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frezen getrapte aansluiting (2st), b=1,0m

verwijderen T-3 stenen kleur grijs (35m2) incl. opsluitband 100x200mm (9m)
aanbrengen T-3 stenen kleur grijs (35m2) incl. opsluitband 100x200mm (9m)

aanbrengen betonplaten 2,00x2,00m (4st. waarvan 4st. leveren)

aanbrengen betonplaten 2,00x2,00m (4st. waarvan 4st. leveren)

verwijderen betonplaten 2,00x2,00m (6st.)
aanbrengen betonplaten 2,00x2,00m (6st. waarvan 0st. leveren)

KERN 234.
30

4.
30

LEGENDA

materiaalgrens

kant verharding

werkzaamheden asfaltconstructie
- ca. 115mm verwijderen teerhoudend asfalt;
- ca. 30mm verwijderen teervrij asfalt;
- ca. 100mm verwijderen klinker;
- ca. 205mm zand ontgraven;
- 300mm menggranulaat 0/31,5;
- 70mm AC 22 base OL-B (gehele oppervlakte);
- 45mm AC 16 bind TL-B (gehele oppervlakte);
- 35m deklaag SMA-NL 11A (gehele oppervlakte);

werkzaamheden asfaltconstructie
- ca. 90mm (profiel)frezen teervrij asfalt (gehele oppervlakte);
- 60mm tussenlaag AC 22 bind TL-B (gehele oppervlakte);
- 30mm deklaag AC 11 surf DL-B (gehele oppervlakte).

werkzaamheden asfaltconstructie:
- ca. 35mm over 3m (profiel)frezen teervrij asfalt (gehele oppervlakte);
- 35mm deklaag AC 11 surf DL-B (gehele oppervlakte).

asfaltboring, incl. boringnummerKERN 24

LET OP:
- werkzaamheden zijn ingetekend op basis van BGT, in het werk dienen de juiste lijnen/hoogtes

bepaald te worden;
- uitzetten bakfrezen op aanwijs van de directie;
- binnen een straal van 100m van woningen dienen vlakke grasbetontegels te worden toegepast.

aanbrengen thermoplastische markering, kleur wit

aanbrengen RWS-band 110/220x250mm kleur Optiflex wit, incl
goottegel 150x300x80mm

aanbrengen vlakke grasbetontegels 600x400x150mm, kleur grijs, voorzien
van één rechte kopse kant en één afgeschuinde kant, t.b.v. verbreding 0,60m
aanbrengen grasbetontegels 600x400x150mm, kleur grijs, voorzien van één
rechte kopse kant en één afgeschuinde kant, t.b.v. verbreding 0,60m
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verwijderen betonplaten 2,00x2,00m (10st.)
verwijderen betonstraatstenen keiformaat kleur grijs (11m2)
aanbrengen betonplaten 2,00x2,00m (10st. waarvan 2st. leveren)
aanbrengen betonstraatstenen keiformaat kleur grijs (11m2)
in halfsteensverband incl. kantopsluiting (1m)

verwijderen betonplaten 2,00x2,00m (10st.)
verwijderen betonstraatstenen keiformaat kleur grijs (11m2)
aanbrengen betonplaten 2,00x2,00m (10st. waarvan 2st. leveren)
aanbrengen betonstraatstenen keiformaat kleur grijs (11m2)
in halfsteensverband incl. kantopsluiting (1m)

verwijderen betonplaten 2,00x2,00m (5st.)
aanbrengen betonplaten 2,00x2,00m (5st. waarvan 0st. leveren)aanbrengen betonplaten 2,00x2,00m (4st. waarvan 4st. leveren)

aanbrengen betonplaten 2,00x2,00m (4st. waarvan 4st. leveren)

frezen getrapte aansluiting (2st), b=1,0m

opnemen bestaand zonebord

ZONE

60

DETAIL KRUISING

ZONE

60

KERN 24
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opnemen 2 schrikhekken BB15-2 L=3,50m
aanbrengen 2 schrikhekken BB15-2 L=2,50m
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frezen getrapte aansluiting

frezen getrapte aansluiting

frezen getrapte aansluiting

volledig verwijderen bestaande asfaltverharding
en aanvullen met vrijgekomen grond

herplaatsen vrijgekomen zoneportaal
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1,00-1,00 (0,15)

1,00-1,00 (0,15

1,00-1,00 (0,15)

HT 0,50x0,50

ZONE

60

aanbrengen zoneportaal, e.e.a. gelijk aan bestaand

aanbrengen verloopband 110/220x250 - maaiveld

aanbrengen verloopband 110/220x250 - maaiveld

HT 0
,30

x0
,30

R=12.00

R=15.00

R=22.00

opnemen schrikhek bb15 2 L=3,50m

aanbrengen schrikhek bb15 2 L=1,50m

markering aansluiten op bestaande situatie
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* Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.
* Materiaalmaten in millimeters, tenzij anders aangegeven
* Maatvoering in meters
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GEMEENTE HOLLANDS KROON

HERINRICHTING EN LEVENSDUUR VERLENGEND
ONDERHOUD 2025 IN DE GEMEENTE HOLLANDS KROON

Situatie Ouderlanderweg (Alkmaarseweg-
asfaltovergang na brug) te Middenmeer
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